                                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

  на производство  работ по выборочный текущий ремонт стяжки в подвале
1.   ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1.
Объект расположен по адресу: г. Москва, ул. Полоцкая д.14/15, ул. Леси Украинки д.4 корп.1.
Существующий объект представляет собой многоквартирный жилой дом, площадь
пола в подвале составляет 1118,3 м2. 
1.2. Цель работ состоит в проведении ремонтных работ по стяжке в подвале (далее "производство
работ") на вышеуказанном здании, согласованных проектных решений с заказчиком
работ.
1.3. Срок проведения работ 60 дней с момента подписания договора.
1.4. При  разработке  методов  ведения работ и  выборе материалов,   используемых  в
настоящем проекте, необходимо учитывать климатические условия, характерные для
г. Москвы.
1.5. Требования к производству работ определяются следующими документами:
· технологической картой на проведение данного вида работ;
· строительными нормами и правилами, действующими на территории России:
· требованиями и нормами пожарной безопасности.
1.7. Все производственные решения должны быть согласованы с Заказчиком в объеме,
необходимом для последующей сдачи работ самому Заказчику, проверяющим и
контролирующим органом.
1.8. Исполнитель   должен   обладать   необходимыми   профессиональными   знаниями   и
опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими,
производственными,   трудовыми),   управленческой   компетентностью,   опытом   и
репутацией.
1.9.
Исполнитель должен иметь лицензии на выполнение работ, являющихся предметом
1.10.
Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме
для    заключения   и    исполнения    Договора   (должен    быть    зарегистрирован    в
установленном   порядке   и   иметь   соответствующие   действующие   лицензии   на
выполнение видов деятельности в рамках Договора).
1.12. Исполнитель    должен    иметь        документы,    подтверждающим    соответствие
Исполнителя установленным требованиям Компании
1.13. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ требованиям
ГОСТ,     ТУ,    СНиП,    СанПиН    и    других    нормативно-правовых    документов
установленных    законодательством    РФ,    а    также    нормативной,    технической
документацией и технологическим условиям
1.14. Гарантийный  срок на выполненные    работы  не менее    24  месяцев  со    дня
подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
1.15. . Исполнитель обязан:
1.15.1. Выполнять работы в дни и часы согласованные с Заказчиком с учетом
специфики производственного и охранного режима Заказчика.
1.15.2. Убрать строительный мусор после завершения рабочей смены и выполнения
работ.
1.15.3.  По требованию Заказчика предоставить акты скрытых работ.
2.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком ремонтных работ и
поставку материалов в полном соответствии с вышеописанными документами и
настоящим ТЗ.
2.2. Старое покрытие  пола меняется на новое.
2.3. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь
сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде
2.4. В карнизной части монтируются водосточные лотки, желоба и недостающие трубы.
2.5. Все скрытые работы подтверждать соответствующими актами.
2.6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ
заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять
решение о компенсации ущерба. Подрядная организация в течение суток обязана
письменно сообщить заказчику о нанесенном материальном ущербе.
2.7. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться
только по предварительному согласованию с заказчиком.
2.8. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ не менее 2-х лет. В
течение гарантийного срока устраняются за счет подрядчика все недоработки.
2.10. Ответственность за соблюдение правил безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.
2.11. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующихся жилых домов.
3.
. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
3.1.
Перед началом производства работ персонал подрядчика должен пройти вводный
инструктаж в службе охраны труда и пожарной безопасности объекта.
3.2.
Исполнитель обязан обеспечить следующие меры безопасности:
3.3. - предусмотреть меры по защите оборудования,
материалов, применяемых в
процессе работ, от пыли, влаги.
3.4. - обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;
3.5. - хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или
специальных ящиках);
3.6. - на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться
посторонние люди;
3.7. - необходимо назначить ответственного за проведение    работ от Подрядчика с
приложением копии приказа по организации, который постоянно будет находиться на
объекте;
3.8. -   разработать   дополнительные   мероприятия   по   пожарной   безопасности    при
производстве огневых или сварочных работ.
3.9. Убрать строительный мусор после завершения рабочей смены и выполнения
работ.

3.10. Организовать оповещение жителей о времени и сроках проведения работ.
4.
Стартовая  (максимальная) цена договора:
Выполнение работ по выборочному текущему ремонту стяжки в подвале многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Полоцкая д.14/15, ул. Леси Украинки д.4 корп.1.
– 2391450,32 (два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч пятьдесят рублей) руб. 32 коп.
[image: image1.jpg]5. ®opMa, CPOKH U MOPSAIOK OMJIATHI TOBapa, paboT, YCIyT;
besnamuunbnii pacuer. OcHOBaHMEM [UIS OIUIAThl BBIIOJHEHHBIX [lOApSmYMKOM paGoT  SIBISIOTCSL:
IO/NMCAHHBIH CTOPOHAMHU aKT IPHEMKHU BBINOTHEHHBIX paboT ¢opmer Ne KC-2 u crpaBka 0 CTOMMOCTH
BBIMTOJHEHHBIX paboT u 3aTpaT popmbl Ne KC-3. cyuet — dakrypa mub0 cuer (B 3aBUCHMOCTH OT CHCTEMBI
HaI0roo0oxenus). OKOHYATENBHBIH pacyeT 3a BEIIOIHEHHbIE PAGOTHI JOJKEH OBITH BHITOIHEH B CPOK JI0
10.08.2012 rona mpu ycIiOBHH OTCYTCTBHS 3aM€YaHUl y 3aKa3uuka.

6. Cocras pa6or.
B cooTBeTCTBHM CO CMETHO# TOKyMEHTAIHEH.

7. Ocobble ycioBus:

.

7.1 'apadTHHHEBL CPOK Ha BBHIIOJHEHHBIE pabOTHI HE MeHee 24-X MeCSILEB CO JHS MOAMMCAHUS
CTOPOHAM aKTa IIPHEMKHU BBINIOJIHEHHBIX PadoT.
7.2 Cpok noja4y npeuIoxKeHHi TS BBIIOIHEH s paboT — 10 25.04.2012 r.

3amecruTenn qupexropa I'VII IE3 paitona Kynueso

Huxanapos E.A.
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